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Expediente nº:  
Pliego de cláusulas administrativas particulares para contrato de obras por 
procedimiento abierto simplificado 
Procedimiento: Contrato de Obras por Procedimiento Abierto Simplificado 
Asunto: DEMOLICIÓN VIVIENDA Y ALMACÉN EN C/GADIL N°28  
 
 
 

1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL CONTRATO 

1.1. OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD A SATISFACER 

El objeto del presente contrato es la ejecución de las obras de demolición de la 

vivienda y almacén ubicados en C/Gadíl nº 28 de Serón (Almería), conforme al 

“PROYECTO DE DEMOLICIÓN VIVIENDA Y ALMACÉN EN C/GADIL N°28”, redactado por la 

Arquitecta Dña. Noemí Lorenzo Martínez, con fecha de junio de 2025. 

La necesidad a satisfacer con la ejecución de estas obras es la eliminación de la 

edificación existente, que presenta un estado ruinoso y constituye un riesgo para la 

seguridad de las personas y bienes, así como un obstáculo para el desarrollo urbanístico 

y la mejora del entorno en la mencionada ubicación. La demolición permitirá liberar el 

espacio para futuros usos públicos o la reordenación de la parcela, contribuyendo a la 

salubridad y ornato público. 

Este objeto se ajusta a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que define el objeto del contrato 

como la prestación que el contratista se obliga a realizar, en este caso, la ejecución de 

obras. Asimismo, la necesidad a satisfacer se justifica en los principios de eficacia y 

eficiencia en la gestión de los recursos públicos, garantizando la seguridad y el interés 

general, de conformidad con el artículo 1 de la LCSP. 

A efectos de la clasificación del Vocabulario Común de Contratos Públicos, el 

código CPV aplicable a esta contratación es el                                                                               

45111100-3 - Trabajos de demolición de edificios.  

1.2. CALIFICACIÓN DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO 

El contrato que rige el presente pliego tiene carácter administrativo y se 

tipifica como un contrato de obras al amparo del artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP). 
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Su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirán por lo establecido en 

este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas y para lo no previsto en los mismos, 

será de aplicación la LCSP y su normativa de desarrollo, determinada, principalmente, 

por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP) y por el 

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, en lo que no se opongan a lo dispuesto en la 

LCSP. Supletoriamente, serán de aplicación las normas que rigen el procedimiento 

administrativo común recogidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento 

Administrativo Común y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 

Sector Público. 

Si por no encontrarse comprendido en la normativa contractual o en este pliego 

se tuviera que acudir a otras fuentes legales, podrá acudirse a la legislación básica del 

sector público local regulada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 

Local y el resto de las disposiciones vigentes. 

El derecho comunitario, particularmente en términos de transparencia y de 

protección de los principios básicos de la contratación pública podrán ser de aplicación si 

con la normativa interna no resultara suficiente para la protección del interés público. 

El presente pliego, junto con el pliego de prescripciones técnicas, revisten 

carácter contractual. En caso de discrepancia entre los pliegos o los mismo y los 

restantes documentos contractuales, prevalecerá lo dispuesto en Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

1.3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

A la vista de la necesidad existente y de las características del servicio 

demandado, el procedimiento de adjudicación que mejor se adecúa a la consecución de 

estos fines es el procedimiento abierto simplificado. 

El expediente de contratación se tramitará de conformidad con las reglas que 

rigen esta forma de adjudicación y que se hallan comprendidas en los artículos 131 a 

159 de la LCSP. 

1.4. NO DIVISIÓN EN LOTES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), el objeto del presente contrato no se 

divide en lotes. La no división en lotes se justifica por la naturaleza de las obras de 
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demolición de la vivienda y almacén, que constituyen una unidad funcional indivisible y 

cuya ejecución fragmentada podría comprometer la seguridad, la eficiencia técnica y la 

correcta coordinación, incrementando además los costes de gestión y supervisión.  

1.5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y EXISTENCIA DE 

CRÉDITO 

1.5.1. Presupuesto base de licitación 

El importe correspondiente al presupuesto base de licitación es fijado conforme al 

límite máximo del gasto, que, en virtud del contrato objeto del presente pliego puede 

comprometer el órgano de contratación. 

El presupuesto base de licitación de la obra referido a continuación se adecúa 

a los precios del mercado e incluye el Impuesto de Valor Añadido (I.V.A.) así como otros 

costes adicionales cuyo cálculo es necesario para su determinación es de VEINTIOCHO 

MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

(28.419,33€). 

Para el establecimiento del anterior presupuesto se ha tenido en cuenta el precio 

unitario de cada unidad de obra, según bases de precios oficiales y estudio del mercado.  

1.5.2. Valor estimado del contrato 

El valor estimado del contrato, a los efectos previstos en el artículo 101 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), es de 23.487,05 €. 

Este valor se corresponde con el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) del 

“PROYECTO DE DEMOLICIÓN VIVIENDA Y ALMACÉN EN C/GADIL N°28”, excluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

El cálculo del valor estimado del contrato se ha realizado conforme a lo 

establecido en el artículo 101 de la LCSP, que indica que para su determinación se 

tendrá en cuenta el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, 

pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. 
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1.5.3. Existencia de crédito presupuestario 

El contrato se financiará con recursos propios y se abonará con cargo a la 

aplicación presupuestaria xxxxxx del presupuesto municipal correspondiente a la 

anualidad 2025. 

La contratación de obras objeto del contrato cumple con el principio de prudencia 

financiera, minimizando el riesgo y los costes de la prestación contratada, de 

conformidad con la normativa reguladora de las Haciendas Locales. 

 

1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato es de DOS MESES. No obstante, dicho plazo 

podrá ser inferior cuando sea haya establecido como criterio de adjudicación, siendo el 

plazo de ejecución de la obra el que figure en la oferta seleccionada por la 

Administración. 

Los plazos parciales serán los que se fijen en la aprobación del Programa de 

Trabajo. Todos estos plazos comenzarán a contar a partir de la autorización para la 

iniciación de las obras dada por la Administración. 

El inicio del plazo de ejecución del contrato comenzará con el acta de 

comprobación del replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no 

podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos 

excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras 

procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo. 

El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al 

aprobar el Programa de Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, 

se entenderán integrantes del contrato, a los efectos de su exigibilidad.                                                    

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total 

fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 

ejecución sucesiva. Los plazos parciales tanto de fases como de hitos tendrán la misma 

consideración que el plazo total en los términos que establece el artículo 193.5 de la 

LCSP. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática de la 

persona contratista en mora sin necesidad de previa intimación por parte de la 

Administración. 
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2. PARTES EN EL CONTRATO 

2.1. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El órgano de contratación que actúa en nombre del Ayuntamiento de Serón es la 

Junta de Gobierno Local. 

El órgano de contratación ejercerá las facultades y obligaciones que le atribuye la 

normativa de forma específica y aquellas que se recogen expresamente en este pliego. 

El órgano de contratación ostenta, asimismo, las prerrogativas que le concede la 

legislación y que se hacen constar en este documento sobre interpretación, modificación, 

inspección-sanción y resolución contractual. 

2.2. PERFIL DE CONTRATANTE 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 

relativa a su actividad contractual, esta entidad cuenta con el Perfil de contratante 

alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

El anuncio de licitación, los pliegos de cláusulas administrativas, los pliegos de 

prescripciones técnicas y el resto de documentación que rija la licitación, así como otra 

información relativa al contrato se publicarán en el referido perfil de contratante al que 

podrá acceder con el siguiente enlace www.seron.es 

 

2.3. APTITUDES PARA CONTRATAR 

2.3.1 Capacidad para contratar 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de 

contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen la 

deberá acreditar su capacidad y solvencia, acumulándose a efectos de la determinación 

de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los 

integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la clasificación se establece en el 

artículo 52 del Reglamento. 
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Las empresas no españolas, comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo, tendrán capacidad para contratar cuando, con 

arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas 

para realizar la prestación de que se trate. Las no comunitarias, deberán acreditar 

reciprocidad en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

2.3.2. Solvencia 

2.3.2.1 Solvencia económica y financiera 

La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará por alguno de 

los siguientes medios: 

 Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido 

al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá 

ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato, es decir, 

35.230,57 € . 

     Forma de acreditación: mediante las cuentas anuales aprobadas y 

depositadas en el Registro Mercantil u otro registro oficial en que deba estar 

inscrito. 

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán 

su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas 

anuales legalizados por el Registro Mercantil. Y si no tuviera obligación, 

mediante seguro de indemnización por riesgos profesionales, por importe no 

inferior al valor estimado del contrato, y el compromiso de mantenerlo 

durante la ejecución del contrato. 

 Seguro de indemnización por riesgos profesionales: Acreditación 

de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por importe mínimo de 

23.487,05 €.  

A los efectos del artículo 75, se podrá acreditar la solvencia económico-financiera 

basándose en los medios de otra entidad, siempre que la empresa licitadora aporte 

escritura de responsabilidad solidaria entre ambas empresas para la ejecución del 

presente contrato. 
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2.3.3.2. Solvencia técnica o profesional 

La solvencia técnica o profesional de los licitadores se acreditará por uno o varios 

de los siguientes medios: 

a) Una relación de las obras ejecutadas en los diez últimos años, avalada por 

certificados de buena ejecución para las más importantes. Estos certificados indicarán el 

importe, la fecha y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron 

según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen 

término. En su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de 

contratación por la autoridad competente. 

 Requisito específico: El importe anual acumulado de las obras ejecutadas 

por el licitador en el año de mayor ejecución dentro de los diez últimos años 

deberá ser igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, es decir, 

16.440,94 €. Deberán acreditarse obras de naturaleza similar a la presente, 

entendiéndose por tales obras de rehabilitación o reforma de edificios de uso 

residencial o similar. 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, estén o no 

integradas en la empresa, de los que disponga el empresario para la ejecución del 

contrato, especialmente de los responsables del control de calidad. 

 Requisito específico: El licitador deberá acreditar que cuenta con, al 

menos, un técnico con titulación de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Industrial o Ingeniero de Obras Públicas, 

con experiencia mínima de 3 años en obras de rehabilitación o reforma de 

edificios. Se deberá aportar currículum vitae y copia de la titulación. 

c) Descripción del equipo técnico, medidas adoptadas por el empresario para 

garantizar la calidad y medios de estudio e investigación de que disponga. 

 Requisito específico: El licitador deberá presentar una descripción de los 

principales medios materiales (maquinaria, herramientas, etc.) de los que dispone 

o a los que tendrá acceso para la ejecución de la obra, así como una breve 

descripción de las medidas de control de calidad que aplicará durante la 

ejecución. 

d) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 

personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación 

justificativa correspondiente. 
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2.3.4 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 

condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 

representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y 

técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la 

concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el 

mismo. 

3. PREPARACIÓN DEL CONTRATO 

3.1. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

La tramitación del presente procedimiento será ordinaria, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 159 de la LCSP. 

3.2. CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO 

Con carácter previo a la tramitación del presente procedimiento, el órgano de 

contratación no ha realizado consultas preliminares del mercado.       

4. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

4.1. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

4.1.1. Condiciones generales e información a los licitadores 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y 

documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación 

incondicionada por el empresario de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin 

salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de 

contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores 

económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir 

ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar 
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en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 

admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

En virtud del artículo 138 de la LCSP, se reconoce a los interesados el acceso al 

presente pliego y al resto de documentación complementaria al contrato, advirtiéndose 

que, en caso de solicitarse información adicional sobre alguno de los documentos 

referidos, el órgano de contratación facilitará la misma, al menos, seis días antes de que 

finalice el plazo de presentación de ofertas. Las respuestas tendrán carácter vinculante 

para el órgano de contratación y se harán públicas a través del perfil del contratante. 

La petición de información deberá hacerse con una antelación mínima de doce 

días respecto de la fecha de presentación de proposiciones y se efectuará al número de 

fax o a la dirección de correo electrónico indicado en el anuncio de licitación. 

Los licitadores podrán designar el carácter confidencial de la información facilitada 

en el momento de presentar su oferta, justificándolo adecuadamente conforme a lo 

previsto en el artículo 133 de la LCSP. 

Dicha declaración deberá ser motivada documento a documento. No se podrá 

declarar el carácter confidencial de la totalidad de la documentación ni poder alegar 

dicho carácter con posterioridad a la presentación de documentación. En ningún caso 

podrán tener carácter confidencial los datos que deban ser objeto de lectura en acto 

público o que sirvan de base a la motivación de la adjudicación. 

4.1.2. Condiciones de presentación 

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar 

y presentar sus ofertas exclusivamente de forma electrónica a través de la herramienta 

de preparación y presentación de ofertas de la oficina cirtual (Presentación de Ofertas) 

del Ayuntamiento de Serón.  

La utilización de estos servicios supone: 

 La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador. 

 La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 

 La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma. 

No se admitirán las proposiciones presentadas por medios no electrónicos ni 

tampoco las presentadas fuera de plazo. 
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Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los 

licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en alguna de las 

plataformas de contratación señaladas. 

De acuerdo con la disposición adicional 16ª de la LCSP, el envío por medios 

electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella 

electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a 

todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 

horas a contar desde la presentación de la huella electrónica. De no efectuarse esta 

segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. 

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar 

firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 

10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones públicas. 

La entidad licitadora deberá firmar las proposiciones y sobres que las incluyen en 

su presentación, utilizando la firma electrónica que le proporcionará la propia Plataforma.  

Si se requiere el cifrado de las ofertas, éste se realizará a través de la 

herramienta de preparación y presentación de ofertas. En ningún caso se cifrará a través 

de otros medios que impidan a la Mesa de Contratación conocer el contenido de las 

ofertas en el momento oportuno. 

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos electrónicos 

hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos archivos en el envío. 

Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad 

licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el 

sello de tiempo. 

4.1.3. Plazo de presentación 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro 

del plazo de VEINTE días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación 

del anuncio de licitación en el perfil de contratante. 

Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera en día 

inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136.2 de la LCSP, los plazos de 

presentación de las ofertas se ampliarán cuando, por cualquier razón, los servicios 

dependientes del órgano de contratación no hubieran atendido, en el plazo señalado en 

el epígrafe anterior, el requerimiento de información que la persona interesada hubiere 

formulado y la citada información solicitada tenga un carácter relevante a los efectos de 

poder formular una oferta que sean válidas. 

Asimismo, se ampliará el plazo de presentación de las ofertas en el caso de que 

se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin 

perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 de la LCSP. 

La duración de la ampliación del plazo a causa de la petición de información por 

parte de alguna persona interesada, en todo caso será proporcional a la importancia de 

la información solicitada. 

4.1.4. Contenido de las proposiciones 

Las proposiciones para participar en la licitación se presentarán en un solo archivo 

electrónico en el que se hará constar la denominación y la leyenda «Proposición para 

licitar a la contratación de la obra de DEMOLICIÓN VIVIENDA Y ALMACÉN EN C/GADIL 

N°28 ».                                                                

La denominación del archivo será «documentación administrativa, oferta 

económica y documentación cuantificable de forma automática». 

El contenido del archivo se corresponderá con: 

1. Declaración responsable indicativa del cumplimiento de las condiciones de 

aptitud establecidas legalmente para contratar con la administración.Las 

proposiciones que no se ajusten al modelo de declaración responsable del 

presente pliego, y que no cumplan los requisitos señalados en el mismo, serán 

objeto de inadmisión. ANEXO I 

2. Oferta económica. ANEXO II 

 

Independientemente de la documentación acreditativa presentada, el órgano de 

contratación podrá requerir la presentación de la siguiente documentación o cualquier 

otra que se estime conveniente acreditativa de la aptitud para contratar, cuya aportación 

será exigida, en todo caso, antes de adjudicar el contrato y podrá ser requerida por el 

órgano de contratación en cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicación: 
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1. NIF del licitador o CIF si es persona jurídica 

2. Si se actúa en representación de otra persona o de alguna entidad justificación 

documental que faculte para ello. 

3. Escritura de constitución de la sociedad, en su caso, debidamente inscrita en el 

Registro Mercantil y adaptada a la legislación societaria. Las empresas 

comunitarias se regirán por lo dispuesto en el artículo 67 LCSP. 

4. Acreditación de la habilitación, solvencia financiera y técnica mediante la 

documentación establecida en las cláusulas 2.3.3.1 y 2.3.3.2  del presente 

pliego. 

5. Acreditación de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y con la 

seguridad social. 

6. En caso de empresas extranjeras, declaración de someterse a los Juzgados y 

Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que pudieran 

surgir del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponderle. 

4.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se 

atenderá a un único criterio de adjudicación con base en la mejor relación calidad-precio. 

      4.2.1. Criterios evaluables mediante fórmulas automáticas: 

       CRITERIO ÚNICO. Precio (Hasta 100 puntos): Se otorgará la puntuación 

máxima a la oferta más económica, y la puntuación del resto de las ofertas se calculará 

mediante la siguiente fórmula:  

PL=(OB/OL)×100 

Siendo: 

 PL: Puntuación de la persona licitadora.  

 OB: Oferta más baja (mejor oferta).  

 OL: Oferta de la persona licitadora.  

Justificación: Debido a la sencillez de la obra por su escaso número de unidades 

de obra y por su plazo de ejecución, el precio es el criterio más adecuado para 

determinar la oferta económicamente más ventajosa, ya que las características técnicas 

y la calidad de la ejecución vienen definidas de manera exhaustiva en el proyecto, no 

D
o

cu
m

e
n

to
 f

ir
m

a
d

o
 e

le
ct

ró
n

ic
a

m
e

n
te

 s
e

g
ú

n
 L

e
y 

6
/2

0
2

0
 e

n
 A

Y
U

N
T

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 S
E

R
Ó

N
 (

P
0

4
0

8
3

0
0

B
) 

ve
ri

fi
ca

b
le

 e
n

: 
 h

tt
p

s:
//

o
v.

d
ip

a
lm

e
.o

rg
/c

sv
?

id
=

3
q

lm
Y

W
O

-
eh

N
M

22
bS

iO
O

gF
A

=
=

 M
A

N
U

E
L 

M
A

R
T

IN
E

Z
 D

O
M

E
N

E
 (

F
irm

a)
 a

ct
ua

nd
o 

co
m

o 
A

LC
A

LD
E

 P
R

E
S

ID
E

N
T

E
 e

n 
fe

ch
a 

11
/0

8/
20

25
 -

 1
3:

31
:0

0



CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
 

Ayuntamiento de Serón  

existiendo elementos que permitan una diferenciación significativa en las proposiciones 

de los licitadores más allá del coste.     

                     

4.3. VARIANTES O MEJORAS 

No se admitirán variantes ni otras mejoras distintas a las establecidas en el 

presente pliego como criterios de adjudicación. 

                    

4.5. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas económicas podrá 

apreciarse, por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado, de 

acuerdo con los parámetros objetivos que se establecen en el artículo 149.4 LCSP y en el 

artículo 85 RGLCAP. 

Para valorar la presunción de anormalidad, la mesa de contratación concederá a 

los licitadores afectados un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES para que puedan presentar 

una justificación adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta 

en esas condiciones. 

Para considerar una oferta anormalmente baja se tendrá en cuenta: 

Fórmula escalonada según el número de licitadores: 

Cada precio ofertado será traducido a porcentaje de baja según la siguiente 

fórmula, cuyo resultado se redondeará a dos decimales: 

PBPO (%) = (((PBL – PO) / PBL) x 100) 

Dónde: 

  PBPO es el porcentaje de baja que supone el precio ofertado por un  

  determinado licitador. 

  PBL es el presupuesto base de licitación. 

  PO es el precio ofertado por ese mismo licitador. 

Se podrán considerar anormales las ofertas respecto de las que el PBPO sea 

mayor que el PBMaxI (porcentaje de baja máximo inicial), según las siguientes reglas: 
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 Regla A: Si sólo existe un licitador, el PBMaxI será el 25%. 

 Regla B: Siendo sólo dos (2) los licitadores, PBMaxI se calculará con la siguiente 

fórmula, cuyo resultado se redondeará a dos decimales: 

  PBMaxI = (100 – ((100 – PBPOM) x (80 / 100))) 

Donde PBPOM es el PBPO menor de entre ambos. 

1. Regla C: Siendo tres (3) o más los licitadores, PBMaxI se calculará con la 

siguiente fórmula, cuyo resultado se redondeará a dos decimales: 

PBMaxI = (100 – ((100 – MAPBPO) x (95 / 100))) 

Donde MAPBPO es la media aritmética de los PBPO de todas las ofertas 

presentadas. Esta media aritmética se redondeará a dos decimales antes de calcular el 

PBMaxI. 

Requerido el licitador incurso en temeridad y justificada su oferta anormalmente 

baja se emitirá informe por el técnico competente que será remitido a la Mesa de 

Contratación para su valoración con anterioridad a la propuesta de adjudicación. 

4.6 RESOLUCIÓN EN CASO DE EMPATE 

En caso de producirse empate entre dos o más ofertas el mismo se resolverá, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 LCSP, mediante la aplicación de los 

siguientes criterios, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de 

ofertas, a favor de: 

1. Las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del 

plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de 

trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. 

Acreditado este punto el empate se resolverá a favor de la empresa que acredite 

un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior. 

2. En caso mantenerse el empate con el criterio anterior, se resolverá a favor de la 

empresa que en el momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas 

acredite menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla. 

3. Si aun así continuara el empate, éste se resolverá por sorteo. 
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4.7. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones y constituida la mesa de 

contratación, se procederá a la apertura de los archivos electrónicos. 

La apertura de los archivos se hará por el orden que proceda de conformidad con 

lo establecido en el artículo 145 de la LCSP, en función del método aplicable para valorar 

y los criterios de adjudicación establecidos en los presentes pliegos. 

Comprobada y, en su caso, subsanada la documentación administrativa, en acto 

público se procederá a la apertura del archivo que contiene la oferta económica y los 

criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas automáticas. 

En la misma sesión, tras el acto público, la Mesa realizará la evaluación y 

clasificación de las ofertas, propondrá al adjudicatario del contrato y simultáneamente 

realizará las comprobaciones pertinentes en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas acerca de los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 

de contratar del propuesto como adjudicatario. 

Si el propuesto como adjudicatario hubiera hecho uso de la facultad de acreditar 

la presentación de la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro de 

conformidad con el artículo 159.4.a) de la LCSP, la Mesa lo requerirá para que justifique 

documentalmente todos los extremos referentes a su aptitud para contratar. 

4.8. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

En el mismo acto, la mesa de contratación requerirá, mediante comunicación 

electrónica, al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo 

de siete días hábiles desde la fecha del envío de la comunicación, constituya la garantía 

definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de 

la LCSP y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que 

se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 

artículo 76.2 de la LCSP. 

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como 

adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a 

favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para 

constituir la citada garantía definitiva. 
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4.9. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Presentada la garantía definitiva, en un plazo máximo de cinco días, el órgano de 

contratación adjudicará el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.En 

caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no 

presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del 

siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir 

la citada garantía definitiva.La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los 

candidatos o licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 

quince días. 

4.10 GARANTÍAS 

4.10.1. Garantía definitiva 

 El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la 

constitución de la garantía de un 5% del precio final ofertado excluido el Impuesto sobre 

el Valor Añadido. 

El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 

efectuar el ingreso de la garantía definitiva en cualquiera de las formas admitidas en el 

artículo 108 LCSP.                                                                           

4.10.2. Garantía complementaria 

No se contempla. 

4.10.3. Devolución y cancelación 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía , si no 

resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o 

seguro de caución. 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al contratista en el plazo 

de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que 

se declare la resolución de este sin responsabilidad del contratista. D
o

cu
m

e
n

to
 f

ir
m

a
d

o
 e

le
ct

ró
n

ic
a

m
e

n
te

 s
e

g
ú

n
 L

e
y 

6
/2

0
2

0
 e

n
 A

Y
U

N
T

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 S
E

R
Ó

N
 (

P
0

4
0

8
3

0
0

B
) 

ve
ri

fi
ca

b
le

 e
n

: 
 h

tt
p

s:
//

o
v.

d
ip

a
lm

e
.o

rg
/c

sv
?

id
=

3
q

lm
Y

W
O

-
eh

N
M

22
bS

iO
O

gF
A

=
=

 M
A

N
U

E
L 

M
A

R
T

IN
E

Z
 D

O
M

E
N

E
 (

F
irm

a)
 a

ct
ua

nd
o 

co
m

o 
A

LC
A

LD
E

 P
R

E
S

ID
E

N
T

E
 e

n 
fe

ch
a 

11
/0

8/
20

25
 -

 1
3:

31
:0

0



CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
 

Ayuntamiento de Serón  

4.10.4. Reposición y reajuste 

El adjudicatario del contrato procederá al reajuste de las garantías en los 

supuestos establecidos en el artículo 109 LCSP, en el plazo de 15 días hábiles siguientes 

a la notificación del acuerdo adoptado por el órgano de contratación que motive el 

reajuste. 

4.10.5. Responsabilidades y ejecución de las garantías 

Las garantías estarán afectas a las responsabilidades y los supuestos de 

incautación establecidos en el artículo 110 LCSP durante el plazo de garantía. 

Si durante el plazo de garantía  se acreditase la existencia de vicios o defectos de 

los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al 

contratista la subsanación de los mismos. 

Concluido el plazo de garantía  sin que la administración haya formalizado alguno 

de los reparos, denunciado o comunicado la prestación defectuosa del servicio, el 

contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada y la 

entidad deberá adoptar acuerdo de devolución en el plazo de dos meses. 

Transcurrido dicho plazo, la administración abonará al contratista la cantidad 

adeudada incrementada en el interés legal del dinero correspondiente al periodo 

transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la 

garantía, si ésta no se hubiese hecho efectiva por causa imputable a la administración. 

La ejecución de las garantías se realizará de acuerdo con el procedimiento 

establecido en los artículos 191 LCSP y 97 y/o 109 RGLCAP. 

4.10. RENUNCIA O DESISTIMIENTO 

El órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del contrato o el 

desistimiento del procedimiento, antes de la formalización, conforme al artículo 152 

LCSP. En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la 

licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido  hasta un máximo de 75 

euros previa justificación de los mismos. 
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5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

5.1.PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más 

tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la 

adjudicación a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título 

suficiente para acceder a cualquier registro público. 

5.2. FORMALIZACIÓN 

El contrato se formalizará por medios electrónicos en documento administrativo 

que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación constituyendo dicho 

documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 

Simultáneamente con la firma electrónica del contrato, deberá ser firmado 

electrónicamente por la persona adjudicataria el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás documentos 

integrantes del contrato. 

La persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 

corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el 

documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los 

términos de la adjudicación. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 

contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base 

de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, en concepto de penalidad, que 

se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, 

sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que 

hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación 

establecida en el artículo 150.2 de la LCSP. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
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5.3. PUBLICACIÓN 

La formalización del contrato, junto con el correspondiente documento del 

contrato, se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación en un plazo 

no superior a quince días, tras el perfeccionamiento del contrato. 

6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista, 

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza 

mayor. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en 

los pliegos y al proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que 

para su interpretación técnica diere a la persona contratista la Dirección facultativa de 

las obras. 

6.1. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP: 

 Consideraciones de tipo ambiental: Separación, reutilización y reciclaje de 

residuos 

Las condiciones especiales de ejecución tienen el carácter de obligación 

contractual esencial a los efectos de resolución del contrato señalados en la letra f) del 

artículo 211 LCSP. 

Todas las condiciones especiales de ejecución forman parte del contrato y serán 

exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del 

mismo. 

6.2. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS 

6.2.1  Plan de seguridad y salud en el trabajo 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo redactado por persona técnica con la 

titulación exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser 

presentado a la Administración, en el plazo máximo de un mes desde la formalización 
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del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la 

obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente. 

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de 

aprobar el plan, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio 

de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del 

plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de 

comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará 

constancia de los extremos mencionados. 

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de 

presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio 

del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera certificación. 

La persona contratista vendrá obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud 

todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la 

legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción, y por las 

especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que 

tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud 

afectado de la baja de adjudicación, en su caso. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que 

vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes 

sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, 

salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso serán para 

uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las 

características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, 

requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación 

en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la 

obra, debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada. 

6.2.2. Permisos, licencias y autorizaciones 

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida 

gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los 

permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las 

normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio, D
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ejecución y entrega de la obra, solicitando de la Administración los documentos que para 

ello sean necesarios. 

Asimismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos 

voluntarios establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los 

impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y 

cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán 

de cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la 

Administración de haber cumplido dichos trámites. 

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos 

asumidos por la oferta económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada 

la obligación de pago a la adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista 

indemnizará a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento 

de la presente cláusula. 

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la 

persona contratista quedará legitimada para interponer contra las mismas los recursos 

pertinentes, comunicando este extremo a la Administración contratante. 

6.2.3. Seguros 

La persona contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios para el 

desarrollo de su actividad, así como los siguientes seguro que cubra las 

responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato: 

 

1. Seguro de responsabilidad civil. 

Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecución de las mismas, la 

persona contratista deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil general, 

patronal, cruzada y trabajos terminados que cubra los daños a terceros, tanto a 

personas como a cosas, así como por daños producidos a la Administración o al personal 

dependiente de la misma, con el límite mínimo por siniestro de 600.000,00 euros; e 

incluyendo como asegurados a la empresa contratista, a las empresas subcontratistas y 

a la Administración como promotora de las obras. 

Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato de los 

seguros que ya tuviese concertados la empresa contratista, siempre que queden 
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cubiertas las sumas aseguradas exigidas en este PCAP y así se acredite mediante la 

correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora por 

persona con poder bastante. 

Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el 

cumplimiento de esta obligación. 

La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, 

en el caso de la recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta 

tanto la persona contratista acredite el cumplimiento de esta obligación, sin que dicho 

periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el 

pago de las certificaciones o liquidación. 

 

6.2.4. Maquinaria, medios auxiliares y plantilla de personal 

El contratista deberá destinar a la ejecución de la obra los medios materiales y 

humanos que técnicamente se estimen objetivamente necesarios y adecuados según las 

características de ejecución de la obra de que se trate, para su correcta realización en el 

plazo comprometido y con las condiciones de calidad establecidas en el proyecto. 

Si los medios materiales y humanos destinados a la ejecución de la obra hubieran 

sido uno de los criterios de valoración de las ofertas, la aportación de los mismos será 

considerado obligación esencial del contrato y su incumplimiento causa de resolución del 

mismo. 

El día de comienzo de las obras, el contratista pondrá en conocimiento de la 

Dirección de la obra la relación detallada siguiente: 

 Maquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecución de las obras y 

tiempo que permanecerán adscritos a las mismas. 

 Relación numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la plantilla 

mínima adscrita a las obras. 

 Facultativo, con titulación adecuada, designado por el contratista como 

responsable de las obras como Jefe de Obra. 

 Cuando se hubiera requerido en el contrato la adscripción concreta de medios 

materiales y humanos, se deberán concretar los nombres, formación, experiencia 

y demás datos exigidos. D
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Si el Director de obra estima que los medios comprometidos son manifiestamente 

insuficientes o inadecuados reclamará al contratista su ampliación. De no ser atendido su 

requerimiento será comunicado al órgano de contratación para ser tenido en cuenta la 

hora de considerar esta circunstancia como agravante si llegasen a imponer 

penalizaciones al contratista por defectos o retrasos en la ejecución de las obras. 

El Director de obra podrá recusar en cualquier momento a cualquier miembro del 

equipo de personal del contratista que incumpla sus órdenes o realicen actos u 

omisiones que perturben el desarrollo normal de los trabajos, tanto en la ejecución 

material de los trabajos como en la seguridad y salud de la obra. Estas personas 

deberán ser sustituidas por el contratista en el plazo de tiempo más breve posible, nunca 

superior a un mes. 

6.2.5.Acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras 

La Administración pondrá a disposición del contratista los terrenos necesarios 

para la ejecución de la obra descrita en el Proyecto, libres de cargas. Los retrasos en la 

puesta a disposición que no afecten al inicio o al desarrollo de las obras no computarán a 

efectos de retrasos en los plazos de finalización de obras. 

Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo de un 

mes desde la formalización del contrato, en presencia del contratista o de su 

representante, extendiéndose acta del resultado que será firmada por el contratista y el 

Director de Obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano de contratación. 

Las obras darán comienzo el día siguiente de la firma del acta de comprobación 

del replanteo de las mismas, o en su caso, de la notificación del acuerdo autorizando el 

inicio de las obras si hubo reservas al realizarse la comprobación del replanteo, todo ello 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 139.4 del RGLCAP. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en 

el pliego y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que 

en interpretación técnica de éste dieren a la persona contratista la Dirección Facultativa 

de las obras. 

6.2.6. Programa de trabajo 

La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un 

programa de trabajo, que se ajustará al modelo proporcionado por el órgano de 

contratación, en el plazo de treinta a días, contados desde la formalización del contrato. 
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En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del 

RGLCAP. 

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de 

los 15 días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de 

modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 

contravengan las cláusulas del contrato. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta 

que la persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin 

que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago 

de dichas certificaciones. 

6.2.7. Plan de Gestión de Residuos 

El contratista adjudicatario estará obligado a elaborar y presentar, para su 

aprobación por la Dirección Facultativa, un Plan de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD) específico para las obras objeto del presente 

contrato. Dicho Plan deberá ajustarse a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, así como a las directrices de la Ley 7/2022, de 8 de 

abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y demás 

normativa sectorial y local de aplicación.  

Este Plan deberá ser presentado a la Dirección Facultativa antes del inicio de 

los trabajos (es decir, con anterioridad al Acta de Comprobación del Replanteo). 

La ejecución de las obras  no podrá comenzar sin la previa aprobación de dicho Plan.  

El estricto cumplimiento del Plan de Gestión de RCD aprobado es de obligado 

cumplimiento para el contratista. El incumplimiento de las obligaciones en materia de 

gestión de residuos podrá dar lugar a la imposición de penalidades, la resolución del 

contrato conforme al Artículo 211 de la LCSP, y/o las sanciones administrativas que la 

legislación de residuos establezca.  
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6.3. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

6.3.1. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Las facultades de la persona responsable del contrato serán ejercidas por la 

Dirección Facultativa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a 

lo establecido en los artículos 237 a 246 de la LCSP. 

Las funciones que desempeñará serán las siguientes: 

 Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constatar que 

el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en 

el contrato. 

 Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia 

social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los 

hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato 

supongan la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo 

administrativo. 

 Promover cuantas reuniones resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier 

incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su 

resolución por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio que 

establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo 

cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente 

ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la 

demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en 

función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso 

de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a 

adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones 

que puedan proceder. 

 Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales. 

 Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya 

suscitado la ejecución del contrato. 

El responsable del contrato está legitimado para emitir cuantos informes 

considere necesarios para velar por la adecuada ejecución del contrato y el correcto 

cumplimiento de las prestaciones. El responsable del contrato comunicará al órgano de 
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contratación cualquier incidencia que observara en la ejecución del contrato para que el 

mismo, en su caso, acuerde las medidas necesarias. 

6.3.2.DIRECCIÓN FACULTATIVA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

La persona responsable y su personal colaborador, acompañados por la persona 

delegada de la persona contratista, tendrán libre acceso a a la obra, quedando la 

persona contratista obligada a facilitar la visita y los medios necesarios para la 

realización de las actuaciones pertinentes, así como acceso al Libro de Subcontratación, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la LRSSC. 

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean 

requeridas por el órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la 

persona contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación 

podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen 

orden en la ejecución de lo pactado. 

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá 

ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de 

construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la 

existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos 

derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona responsable 

certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, 

valoradas a los precios unitarios del proyecto. 

Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y 

unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 

pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas 

operaciones se originen. 

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la 

Dirección de la Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, y la 

condición de responsable del contrato, podrá ser desarrollada directamente por los 

servicios técnicos de la Administración o por el personal técnico por ella contratado. 

La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con 

estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos 

establecidos. D
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La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 

ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de 

contratación. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, 

tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 

modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en 

la cláusula 18.1.2 del presente pliego. 

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, 

sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen 

bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 

Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 

afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 

que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos 

contratos. 

En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias 

y un Libro de Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo 

de las obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las 

instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la 

persona contratista. 

La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la 

asistencia profesional de personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones 

explicativas o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en 

relación con la realización de las obras. 

6.3.3. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y LA EJECUCIÓN 

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será 

alcaldía. 

6.3.4. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y DE TRANSPARENCIA 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 

laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del 
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Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de 

ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de 

aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las 

condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de 

aplicación. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el 

adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo 

requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito 

municipal. 

El contratista deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos. 

 

6.3.5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

La calidad de los materiales a emplear y de los métodos constructivos serán los 

que se deduzcan técnicamente del proyecto de la obra y, en caso de haber sido 

mejorados en la oferta adjudicataria, por ésta. El Ayuntamiento seguirá un Plan de 

Control en la obra que incluirá la revisión y comprobación, en función del tipo de obra 

de, al menos los siguientes aspectos: 

 Cumplimiento de las medidas de accesibilidad universal 

 Solidez de la obra fundamental, cimentaciones y estructuras. 

 Calidad, compactación y espesor de los firmes. 

 Instalaciones y conexiones de redes de abastecimiento y evacuación. 

6.3.6. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

El contratista está obligado a instalar, en costa suya, las señales necesarias para 

indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos 

de posible peligro debido a su marcha, tanto en esta zona como a los límites y al 

alrededores. 
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El contratista está obligado a instalar toda la señalización exigida en las 

disposiciones vigentes o que indique el director facultativo de la obra, así como los 

carteles anunciadores de las obras, de acuerdo con las especificaciones técnicas que 

determine el órgano de contratación. 

El contratista tiene que cumplir las órdenes que reciba por escrito de la dirección 

sobre las instalaciones de señales complementarias o la modificación de las que haya 

instalado. 

Los gastos que origine la señalización serán a cuenta del contratista. 

6.2.7. GASTOS EXIGIBLES 

Correrán a cargo del contratista los gastos referentes al anuncio a anuncios de 

licitación y adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como 

cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la 

forma y cuantía que éstas señalen. 

6.4. SUBCONTRATACIÓN 

6.4.1. Condiciones de subcontratación 

El contratista deberá comunicar previamente y por escrito al órgano de 

contratación, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución 

de este, la intención de celebrar los subcontratos, señalando: 

 La parte de la prestación que se pretende subcontratar. 

 La identidad, datos de contacto y representante legal del subcontratista. 

 Justificación de la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte 

correspondiente. 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal, que 

asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración y 

será a quien le corresponda la comprobación con carácter previo al inicio de los trabajos 

del cumplimiento de la normativa laboral, fiscal, social y cualquier otra que resulte de 

aplicación. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del 

contrato con personas inhabilitadas para contratar. 
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El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

Los subcontratos y los pagos a subcontratistas y proveedores deberán ajustarse a 

lo dispuesto en los artículos 216 y 217 de la LCSP. 

6.4.2. Limitaciones a la subcontratación 

La subcontratación de las prestaciones objeto del presente contrato se regirá por 

lo establecido en el Artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público (LCSP), en su redacción vigente. 

Condiciones para la Subcontratación: Para que la subcontratación sea válida, el 

contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

 Comunicación Previa: El contratista deberá comunicar por escrito al 

órgano de contratación, con carácter previo al inicio de la ejecución por 

parte del subcontratista, su intención de celebrar el subcontrato. En dicha 

comunicación, se deberá indicar la parte de la prestación que se pretende 

subcontratar, el nombre o razón social del subcontratista propuesto, el precio 

previsto para las prestaciones subcontratadas, las condiciones de pago al 

subcontratista, y se deberá justificar suficientemente la aptitud de este para 

ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone 

y a su experiencia, así como acreditar que el subcontratista no se encuentra 

incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el Artículo 71 de la LCSP.    

 Modificaciones: El contratista principal deberá notificar por escrito al 

órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información 

durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria 

sobre los nuevos subcontratistas.    

 Acreditación de Aptitud: En el caso de que el subcontratista tuviera la 

clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la 

subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para 

acreditar su aptitud.    

 Requisitos de los Subcontratistas: Los subcontratistas deberán 

cumplir los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional exigidos para la ejecución de la parte del contrato que van a 

realizar, de acuerdo con el Artículo 215.5 de la LCSP. 
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 Responsabilidad del Contratista Principal: La subcontratación no 

exime al contratista principal de ninguna de sus responsabilidades en la ejecución 

del contrato. El contratista principal responderá directamente ante la 

Administración de la correcta ejecución de todas las prestaciones del contrato, 

incluyendo las realizadas por los subcontratistas, de conformidad con el Artículo 

215.4 de la LCSP. 

 Pago Directo a Subcontratistas: De conformidad con el Artículo 215.6 

de la LCSP, en los contratos de obras, y siempre que las prestaciones superen el 

importe de 5.000 euros, la Administración podrá realizar el pago directo a los 

subcontratistas en los términos y condiciones establecidos en dicho artículo. Para 

ello, será necesario que el contratista principal haya incumplido el plazo de pago 

de los subcontratos, y que el subcontratista o suministrador acredite la fecha de 

recepción de la factura, las condiciones de pago, el importe de la factura y el 

vencimiento del pago. 

6.3.3. Penalidades 

El incumplimiento de las condiciones de subcontratación podrá dar lugar a la 

imposición al contratista de una penalidad de hasta el 50% del precio del contrato del 

importe de lo subcontratado. 

Además, procederá la imposición de una penalidad de hasta el 5% del precio del 

contrato cuando, mediante resolución judicial o arbitral firme aportada por el 

subcontratista o por el suministrador al órgano de contratación quedara acreditado el 

impago por el contratista a un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecución 

del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha 

demora en el pago no viene motivada por el incumplimiento de alguna de las 

obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la 

ejecución de la prestación. 

Esta penalidad podrá reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta 

alcanzar el límite conjunto del 50% del precio del contrato. La garantía definitiva 

responderá de las penalidades que se impongan por este motivo. 

6.4.4. Pagos a subcontratistas 

La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el 

contratista ha de hacer a los subcontratistas. El contratista remitirá al órgano de 
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contratación, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas que 

participan en el contrato. 

6.5.  CESIÓN DEL CONTRATO 

El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214 

de la LCSP. 

6.6. SUCESIÓN 

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas 

de actividad de las mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que 

quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen 

las condiciones exigidas en el artículo 98 de la LCSP. 

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración 

cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de 

los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que 

se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación. 

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se 

atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, 

considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del 

contratista. 

6.7. RÉGIMEN DE PAGOS 

6.7.1. Precios 

En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y 

descripción de la unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe 

final expresado en letras. 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 

correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las características 

técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena 

construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren 

todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
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Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de 

los costes indirectos, según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, 

siendo necesarios para la ejecución de la obra o parte de ésta, no sean directamente 

imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se 

considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por 

tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos 

gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones 

provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución 

de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o 

aprovisionamiento. 

Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las 

unidades de obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes 

correspondientes, complementándose, siempre, con lo reflejado en los planos de 

conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y en los demás documentos del proyecto. 

Los precios del proyecto relativos a materiales se considerarán válidos, cualquiera 

que sea el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración 

y tanto si se confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya elaborados. 

6.7.2. Anualidades 

El importe anual de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se 

ajustarán al que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la 

Administración, en correspondencia con el consignado en cada anualidad. 

La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para 

adecuarlas al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 

96 del RGLCAP. 

6.7.3. Abono de las unidades de obra 

6.7.3.1. Derecho al abono del precio 

La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute 

con estricta sujeción al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en 

el presente pliego. 
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La persona contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por 

acopio de materiales y por instalaciones y equipos, con los límites y requisitos 

establecidos en los artículos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos 

pagos mediante la prestación de garantía. 

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 240 de la LCSP, la Dirección Facultativa expedirá, mensualmente, las 

certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, 

cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 

variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, 

aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta 

días siguientes a su expedición. 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 

días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra. 

La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 

150 del RGLCAP, realizará, con la antelación necesaria, las actuaciones que 

correspondan para que el informe detallado del estado de las obras, la correspondiente 

relación valorada a origen y, cuando así proceda por su periodicidad, las certificaciones 

de obra y de dirección obren en poder de la Administración y de la persona contratista 

con anterioridad al día 10 del mes siguiente al que correspondan. 

La audiencia a la persona contratista sobre la documentación expresada en el 

párrafo anterior se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del 

RGLCAP. 

Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y a los 

indicados en los párrafos anteriores, se considerará como fecha de expedición de las 

certificaciones de obras, a los efectos previstos en el apartado 4 del artículo 198 de la 

LCSP, el décimo día del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de 

que, en su caso, sea de aplicación lo previsto en los artículos 144.4 y 152 del RGLCAP, 

así como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que la Dirección 

Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses 

de demora por retraso en el pago de estas certificaciones. 

Las personas contratistas podrán ceder el derecho de cobro frente a la 

Administración conforme a derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 
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de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva 

el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la 

Administración podrá oponer frente a la persona cesionaria todas las excepciones 

causales derivadas de la relación contractual. 

6.7.3.2. Procedimiento para medición y valoración de las obras 

El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se 

realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP. 

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, 

atenderán a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto 

aprobado por la Administración, o en su defecto a los indicados en los epígrafes de cada 

unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. 

6.7.3.3. Documentación que acompañara a las certificaciones 

Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes 

documentos: 

1. Los correspondientes informes mensuales. 

2. La relación valorada. 

3. Copia del Libro de Órdenes. 

4. Copia del Libro de Incidencias. 

5. Copia de los Controles y Ensayos efectuados. 

6. Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, 

con indicación del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el 

artículo 215 de la LCSP. 

7. Certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato, si los hubiera, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 217.2 de la LCSP. 

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán 

las variaciones de medición que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto 

aprobado. No obstante en las certificaciones mensuales no se podrá recoger mayor 

medición que la que figura para cada una de las partidas en el proyecto aprobado, 

debiendo dejarse los posibles excesos de medición, que en su caso hubiera, para la 

certificación final de las obras. 

Igualmente, la Dirección Facultativa deberá redactar, cuando proceda, el 

presupuesto adicional por revisión de precios. 
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6.7.3.4. Presentación de facturas 

El pago del trabajo o servicio se efectuará a la realización del mismo previa 

presentación de factura debidamente conformada y acta de recepción si procede. 

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real 

Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 

que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el 

apartado segundo de la Disposición adicional trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en la normativa sobre 

facturación electrónica: 

1. Que el órgano de contratación es Ayuntamiento de Serón 

2. Que el código DIR3 es L01040834  

3. Que la oficina contable es L01040834  

4. Que el órgano gestor es L01040834  

5. Que la unidad tramitadora es L01040834  

El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo 

de 30 días desde la fecha de la prestación, en el caso de servicios de tracto sucesivo las 

facturas deberán presentarse en el plazo máximo de 10 días desde la realización de la 

prestación en el periodo de que se trate. La factura deberá presentarse en formato 

electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a 

la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público, en 

estos casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la 

presentación en un registro administrativo. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la LCSP, la Administración 

tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 

aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados 

con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del 

artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de 

dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de 

cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, 

el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 

administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente D
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sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha 

de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la 

conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, dentro de los 

treinta días siguientes a la prestación del servicio. 

6.8. MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

El contrato solo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo 

establecido en los artículo 203 a 207 de la LCSP. 

6.9.  REVISIÓN DE PRECIOS 

No se prevé la revisión periódica y predeterminada de precios en el contrato 

objeto del presente pliego. 

7.PENALIDADES 

7.1. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 

Además de aquellas que hayan sido indicadas en la cláusula correspondiente del 

presente pliego, se impondrán penalidades al contratista que incurra en alguna de las 

causas que se enumeran a continuación: 

7.1.1. Penalidades por demora 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución ofertado   

y de los plazos parciales que pudiera fijar el órgano de contratación 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total ofertado y no hubiera hecho uso de la solicitud 

de prórroga prevista en este pliego de conformidad con el RGLCAP, la Administración 

podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 

penalidades diarias en la proporción  de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del 

contrato, IVA excluido. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio 

del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 

mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

D
o

cu
m

e
n

to
 f

ir
m

a
d

o
 e

le
ct

ró
n

ic
a

m
e

n
te

 s
e

g
ú

n
 L

e
y 

6
/2

0
2

0
 e

n
 A

Y
U

N
T

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 S
E

R
Ó

N
 (

P
0

4
0

8
3

0
0

B
) 

ve
ri

fi
ca

b
le

 e
n

: 
 h

tt
p

s:
//

o
v.

d
ip

a
lm

e
.o

rg
/c

sv
?

id
=

3
q

lm
Y

W
O

-
eh

N
M

22
bS

iO
O

gF
A

=
=

 M
A

N
U

E
L 

M
A

R
T

IN
E

Z
 D

O
M

E
N

E
 (

F
irm

a)
 a

ct
ua

nd
o 

co
m

o 
A

LC
A

LD
E

 P
R

E
S

ID
E

N
T

E
 e

n 
fe

ch
a 

11
/0

8/
20

25
 -

 1
3:

31
:0

0



CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
 

Ayuntamiento de Serón  

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 

ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá 

optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades 

establecidas anteriormente. 

El importe acumulado de todas las penalidades y la indemnización por daños y 

perjuicios no podrá superar el 50% del precio del contrato, IVA excluido, de conformidad 

con el artículo 192.1 de la LCSP. La superación de este límite podrá dar lugar a la 

resolución del contrato, conforme al artículo 193.4 de la LCSP. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado 

a propuesta del responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán 

efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 

deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 

constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. 

7.1.2. Penalidades por incumplimiento defectuoso de la prestación 

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de 

cualquiera de las condiciones especiales de ejecución establecidas en este pliego. 

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se 

considere que la actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución 

del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestión, en cuyo caso 

se sustituirá por la penalización correspondiente. 

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las 

penalidades coercitivas del 1% del precio de adjudicación IVA excluido, por cada 

infracción y/o día de incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia y 

mala fe en la comisión de la infracción. 

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus 

obligaciones contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una 

multa coercitiva de entre el 0,2% y el 1%  del precio del contrato, en función de su 

mayor o menor gravedad y reincidencia. 

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la 

obligación del contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento 

ocasione a la entidad o a terceros con derecho a repetir contra la entidad. D
o

cu
m

e
n

to
 f

ir
m

a
d

o
 e

le
ct

ró
n

ic
a

m
e

n
te

 s
e

g
ú

n
 L

e
y 

6
/2

0
2

0
 e

n
 A

Y
U

N
T

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 S
E

R
Ó

N
 (

P
0

4
0

8
3

0
0

B
) 

ve
ri

fi
ca

b
le

 e
n

: 
 h

tt
p

s:
//

o
v.

d
ip

a
lm

e
.o

rg
/c

sv
?

id
=

3
q

lm
Y

W
O

-
eh

N
M

22
bS

iO
O

gF
A

=
=

 M
A

N
U

E
L 

M
A

R
T

IN
E

Z
 D

O
M

E
N

E
 (

F
irm

a)
 a

ct
ua

nd
o 

co
m

o 
A

LC
A

LD
E

 P
R

E
S

ID
E

N
T

E
 e

n 
fe

ch
a 

11
/0

8/
20

25
 -

 1
3:

31
:0

0



CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
 

Ayuntamiento de Serón  

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su 

oferta, la indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su 

caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese 

adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario. 

La imposición de penalidades se tramitará previa audiencia al contratista, 

conforme al artículo 192 de la LCSP. Su importe podrá deducirse de las certificaciones o 

ejecutarse sobre la garantía definitiva. 

7.1.3. Procedimiento para la imposición de penalidades 

Para la imposición de estas penalidades e indemnizaciones por incumplimientos 

contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al 

contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. 

Dichas alegaciones y el expediente de penalización será resuelto, previo informe del 

responsable municipal del servicio e informe jurídico, por la Alcaldía o Concejalía 

correspondiente en quien delegue y su resolución que pondrá fin a la vía administrativa. 

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades se realizará en el 

momento en que tenga conocimiento por rescrito de los hechos. 

No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material 

de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede 

perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse 

dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía 

del contrato. 

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y 

se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que la entidad 

tenga pendientes de abonar al contratista. 

Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas 

contra la garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se 

podrá reclamar por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho 

público. 
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8. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

8.2. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

8.2.1. Recepción de las obras y alta de las instalaciones, máquinas y equipos 

La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la 

recepción, deberá entregar a la Administración original y dos copias de los siguientes 

documentos, debidamente ordenados y encuadernados: 

1. Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 

ejecutada. Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al 

efecto establezca la Administración. 

2. El reportaje de vídeo, en formato cinta, DVD y Blu Ray, con las condiciones y 

características establecidas en la cláusula 16.6 del presente pliego. 

3. Libro de Órdenes. 

4. Libro de Incidencias. 

5. Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, 

fabricantes y procedencia de los materiales. 

6. Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o 

elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean. 

7. De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que 

procedan en aplicación de la normativa de protección contra incendios. 

8. Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 

9. Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, 

boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas. 

10. La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas 

finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

11. La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos 

permisos, licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la 

obra ejecutada. 

12. Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 

conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se 

hubiesen instalado en la obra. 

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la 

persona o entidad que ésta designe. 

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación (en adelante, Ley 38/1999), una vez 
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finalizada la obra, la persona contratista entregará a la Dirección de la obra una copia del 

Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del 

Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del Real Decreto 1109/2007. 

Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las 

actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto 

la recepción: 

1. Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra 

así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la 

señalización definitiva del edificio o infraestructura. 

2. Proceder a la limpieza del inmueble, a la adecuación y adecentamiento de los 

acabados de la infraestructura y, en su caso, de la urbanización objeto de las 

obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, 

sin necesidad de una nueva actuación de limpieza. 

3. Acreditar, conforme a lo establecido en la cláusula 13. del presente pliego, la 

vigencia de la póliza del seguro que, en su caso, se haya exigido y que la prima 

se encuentra totalmente abonada. 

Será de cuenta y a costa de la persona contratista la realización de las gestiones, 

pagos de todos los gastos, fianzas, tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos 

que haya que presentar en los organismos y compañías competentes, a efectos de 

obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, 

máquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administración o de 

la persona o entidad que ésta designe y aún cuando las reglamentaciones de las 

ordenanzas municipales vigentes o normas de las compañías suministradoras exijan que 

la o las acometidas se hagan por cada uno de los locales que, en su caso, comprenda el 

proyecto. 

En los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos todos los 

conceptos, obras, instalaciones y derechos que sean necesarios para la puesta en 

funcionamiento y entrega al uso de todos los suministros e instalaciones que contemple 

el proyecto, según los baremos vigentes y los criterios reglamentariamente establecidos 

para los mismos. Por tanto, se considerarán incluidas todas las gestiones y pagos 

necesarios para la obtención de todos los suministros e instalaciones sus 

correspondientes altas, enganches, suministros, etc. 

Asimismo, será de cuenta de la persona contratista la realización de las gestiones 

y pagos necesarios para conseguir de las compañías suministradoras las dotaciones que D
o

cu
m

e
n

to
 f

ir
m

a
d

o
 e

le
ct

ró
n

ic
a

m
e

n
te

 s
e

g
ú

n
 L

e
y 

6
/2

0
2

0
 e

n
 A

Y
U

N
T

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 S
E

R
Ó

N
 (

P
0

4
0

8
3

0
0

B
) 

ve
ri

fi
ca

b
le

 e
n

: 
 h

tt
p

s:
//

o
v.

d
ip

a
lm

e
.o

rg
/c

sv
?

id
=

3
q

lm
Y

W
O

-
eh

N
M

22
bS

iO
O

gF
A

=
=

 M
A

N
U

E
L 

M
A

R
T

IN
E

Z
 D

O
M

E
N

E
 (

F
irm

a)
 a

ct
ua

nd
o 

co
m

o 
A

LC
A

LD
E

 P
R

E
S

ID
E

N
T

E
 e

n 
fe

ch
a 

11
/0

8/
20

25
 -

 1
3:

31
:0

0



CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
 

Ayuntamiento de Serón  

éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, según establecen las disposiciones 

vigentes que regulan la materia. 

La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de 

la LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP. 

Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción la persona 

contratista queda obligada, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, 

siendo responsable de los daños que en ella se produzcan. Asimismo vendrá obligada a 

conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido 

desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios. 

8.2.2. Certificación final de obras 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses 

contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 

certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a 

cuenta de la liquidación del contrato. 

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición 

general con asistencia de la persona contratista, formulándose por la Dirección de la 

obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente 

ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción de la obra se 

fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificada la persona 

contratista para dicho acto. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmará la Dirección de 

la obra y la persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y 

remitiéndose el tercero por la Dirección de la obra al órgano de contratación. 

Si la persona contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será 

remitido por la Dirección de la obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su 

conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, 

contado a partir de la fecha de recepción, la Dirección de la obra redactará la 

correspondiente relación valorada. 

Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado 

en el párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente 

certificación final. 

D
o

cu
m

e
n

to
 f

ir
m

a
d

o
 e

le
ct

ró
n

ic
a

m
e

n
te

 s
e

g
ú

n
 L

e
y 

6
/2

0
2

0
 e

n
 A

Y
U

N
T

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 S
E

R
Ó

N
 (

P
0

4
0

8
3

0
0

B
) 

ve
ri

fi
ca

b
le

 e
n

: 
 h

tt
p

s:
//

o
v.

d
ip

a
lm

e
.o

rg
/c

sv
?

id
=

3
q

lm
Y

W
O

-
eh

N
M

22
bS

iO
O

gF
A

=
=

 M
A

N
U

E
L 

M
A

R
T

IN
E

Z
 D

O
M

E
N

E
 (

F
irm

a)
 a

ct
ua

nd
o 

co
m

o 
A

LC
A

LD
E

 P
R

E
S

ID
E

N
T

E
 e

n 
fe

ch
a 

11
/0

8/
20

25
 -

 1
3:

31
:0

0



CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
 

Ayuntamiento de Serón  

La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al 

efecto por la Administración, y deberá contener la siguiente documentación: 

1. Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de 

liquidación, justificación de las variaciones de medición. 

2. Acta de recepción de la obra. 

3. Acta de medición final de la obra. 

4. Medición de la obra realmente ejecutada. 

5. Presupuesto comparativo. 

6. Relación de certificaciones expedidas a la contrata. 

7. Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa. 

8. Estado demostrativo del saldo de la certificación final. 

9. Revisión de precios que proceda en su caso. 

10. Planos definitivos de la obra. 

8.2.3. Plazo de garantía 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del 

presente contrato será de UN AÑO y comenzará a contar a partir del acto formal y 

positivo de recepción del mismo, ya sea total o parcial.                                                                               

Durante el primer año del plazo de garantía, la persona contratista queda 

obligada a su costa a la conservación y guardería de las obras, siendo responsable de los 

daños que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevada de tal obligación 

por la Administración, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las 

obras objeto del contrato. 

Antes de la finalización del plazo de garantía  la Administración podrá requerir a la 

persona contratista la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo 

para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por 

parte de la empresa se haya efectuado la subsanación de conformidad para la 

Administración. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, si la obra se 

arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la 

expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 

incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá ésta de los 

daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción. 
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Asimismo, la persona contratista responderá durante dicho plazo de los daños 

materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 

soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 

que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 

construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la 

subsanación de estas. 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el artículo 17 de la Ley 

38/1999, por daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el 

plazo de dos años a contar desde que se produzcan dichos daños, sin perjuicio de las 

acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento 

contractual. La acción de repetición que pudiese corresponder a cualquiera de los 

agentes que intervienen en el proceso de edificación contra los demás, o a los 

aseguradores contra ellos, prescribirá en el plazo de dos años desde la firmeza de la 

resolución judicial que condene a la persona responsable a indemnizar los daños, o a 

partir de la fecha en la que se hubiera procedido a la indemnización de forma 

extrajudicial. 

8.2.4. Liquidación de las obras 

Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en la LCSP, se 

redactará la correspondiente liquidación del contrato de obras. 

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación 

para la realización de la certificación final de las obras. 

En el caso de resolución del contrato de obras, la misma dará lugar a la 

comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, 

fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la 

citación de este, en el domicilio que figure en el expediente de contratación, para su 

asistencia al acto de comprobación y medición. 

8.3. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este 

pliego y en los fijados en los artículos 211 y 245 de la LCSP y se acordará por el órgano 

de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se 

produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la 
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ejecución del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir 

el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de las 

penalidades. 

Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al contratista, se incautará la 

garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados 

a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 

8.3.1 Obligaciones que pueden dar lugar a la resolución del contrato. 

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las 

siguientes: 

1. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido 

objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos 

para el contrato. 

2. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 

particulares en relación con la subcontratación. 

3. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 

particulares en relación con la adscripción de medios personales y materiales a 

la ejecución del contrato. 

4. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la 

normativa vigente y en el plan de seguridad y salud. 

5. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el 

abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social. 

 

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el 

adjudicatario debe presentar trimestralmente ante la unidad administrativa que ha 

tramitado el contrato, la siguiente información: 

 Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así 

como de los realizados a los subcontratistas. 

 Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias 

que se hayan producido al respecto en cada trimestre. 

El responsable del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de dicha 

justificación. En ese informe se hará también expresa referencia al cumplimiento de las D
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obligaciones indicadas en esta cláusula en relación con el personal que gestiona el 

contrato. 

Sin dicho informe favorable no se dará curso al pago de la factura 

correspondiente y se iniciará de inmediato un expediente de penalización o de resolución 

del contrato, según proceda. 

9. CLÁUSULAS GENERALES 

9.1 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

Todas las comunicaciones y notificaciones se realizarán por medios electrónicos 

mediante comparecencia en sede electrónica del Ayuntamiento de Serón o a través de la 

Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Los plazos a contar desde la notificación se computarán: 

 Desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si así se dispone 

expresamente en la LCSP y/o de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición 

Adicional Decimoquinta de la LCSP siempre que el acto objeto de notificación se 

haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de 

contratación. 

 En otro caso, los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por 

el interesado. 

En este caso, el plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con 

los efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, será de 10 días naturales 

computados desde la puesta a disposición del interesado sin que se acceda a su 

contenido. 

No obstante lo anterior, el requisito de publicidad en el perfil de contratante no 

resultará aplicable a las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de 

recurso especial por los órganos competentes para su resolución computando los plazos 

desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante 

comparecencia electrónica. 
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9.2. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

De acuerdo con el artículo 44 de la LCSP, son susceptibles de recurso especial en 

materia de contratación los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres 

millones de euros. 

El valor estimado del contrato de obras objeto del presente pliego asciente a 

23.487,05 €  por lo que no procede la interposición de recurso especial en materia de 

contratación. 

                              

 

9.3. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS 

9.3.1. Confidencialidad 

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su 

personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar 

los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad 

adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su 

pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u 

organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 

y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos). 

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y 

subsistirá aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los 

datos (esta entidad). 

9.3.2. Tratamiento de datos 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores 

quedan informados de que los datos de carácter personales que, en su caso, sean 

recogidos a través de la presentación de su oferta y demás documentación necesaria 

para proceder a la contratación serán tratados por esta entidad con la finalidad de D
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garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del 

contrato. 

 

  

D
o

cu
m

e
n

to
 f

ir
m

a
d

o
 e

le
ct

ró
n

ic
a

m
e

n
te

 s
e

g
ú

n
 L

e
y 

6
/2

0
2

0
 e

n
 A

Y
U

N
T

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 S
E

R
Ó

N
 (

P
0

4
0

8
3

0
0

B
) 

ve
ri

fi
ca

b
le

 e
n

: 
 h

tt
p

s:
//

o
v.

d
ip

a
lm

e
.o

rg
/c

sv
?

id
=

3
q

lm
Y

W
O

-
eh

N
M

22
bS

iO
O

gF
A

=
=

 M
A

N
U

E
L 

M
A

R
T

IN
E

Z
 D

O
M

E
N

E
 (

F
irm

a)
 a

ct
ua

nd
o 

co
m

o 
A

LC
A

LD
E

 P
R

E
S

ID
E

N
T

E
 e

n 
fe

ch
a 

11
/0

8/
20

25
 -

 1
3:

31
:0

0



CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
 

Ayuntamiento de Serón  

ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

____________________________________ (en representación de 

____________________ CIF_____) teléfono ________, mayor de edad, vecino/a de 

______________ con domicilio en______________ nº ______, y DNI ___________, en 

plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado/a de los Pliegos de 

cláusulas administrativas y prescripciones técnicas reguladores del contrato: 

DEMOLICIÓN VIVIENDA Y ALMACÉN EN C/GADIL N°28  

[Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal , cada una 

de las que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, 

presentando todas y cada una presentar la correspondiente declaración responsable.] 

A efectos de lo establecido en el artículo 140.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que: 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de DEMOLICIÓN 

VIVIENDA Y ALMACÉN EN C/GADIL N°28  

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 

primero del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

para ser adjudicatario del contrato de servicios, en concreto: 

 Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 

 Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los 

requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 

artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 Que no ha sido sancionado por infracciones graves en materia laboral, social o 

medioambiental. 

 Que está al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

 Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 

cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
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extranjero que pudiera corresponder al licitador. [Solo en caso de empresas 

extranjeras.] 

 Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 

___________________________________. 

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los 

documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en 

caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en 

que sea requerido para ello. 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 
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ANEXO II: OFERTA ECONÓMICA 

____________________________________ (en representación de 

____________________ CIF_____) teléfono ________, mayor de edad, vecino/a de 

______________ con domicilio en______________ nº ______, y DNI ___________, en 

plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado/a de los Pliegos de 

cláusulas administrativas y prescripciones técnicas reguladores del contrato: 

DEMOLICIÓN VIVIENDA Y ALMACÉN EN C/GADIL N°28  

 

CRITERIO ÚNICO. Precio (Hasta 100 puntos):                            

Se oferta la ejecución del contrato por el importe de ____________ euros y 

___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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